
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN 

1. Nama Paket Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan Desa 

Tanah Putih Kec. Botupingge Kab. Bone Bolango 

2. Nilai Total HPS : Rp. 199,999,000 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan 

Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu 

Rupiah) 

3. Sumber Dana : APBD-P Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 

4. Lingkup Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan Desa 

Tanah Putih Kec. Botupingge Kab. Bone Bolango 

merupakan Jalan Cor Beton Fc’ 20 Mpa dengan lebar 

3,5 m dengan Panjang yang direncanakan sepanjang 

112 m dan Pekerjaan Dinding Penahan Tanah. 

Rincian lingkup pekerjaan Kontraktor dalam 

pelaksanaan konstruksi ini adalah : 

1. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk 

pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan 

dasar dalam pekerjaan dilapangan; 

2. Menyusun program kerja yang meliputi jadwal 

waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, 

jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal 

penggunaan peralatan berat; 

3. Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai 

dengan pedoman pelaksanaan; 

4. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di 

lapangan sesuai dengan dokumen 

pelaksanaan; 

5. Mengoptimalkan pemakaian bahan, peralatan 

dan metode pelaksanaan, serta ketepatan 

waktu dan biaya pekerjaan konstruksi; 

6. Mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan 

konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju 

pencapaian volume/realisasi fisik; 



7. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan 

untuk memecahkan persoalan yang terjadi 

selama pelaksanaan konstruksi; 

8. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan 

konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, 

laporan harian, laporan mingguan, laporan 

bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan 

persoalan yang timbul atau dihadapi, dan 

surat-menyurat; 

9. Menyusun gambar pelaksanaan (shop 

drawing) untuk pekerjaan-pekerjaan yang 

memerlukannya. Shop drawing diajukan 

kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); 

10. Membuat gambar yang sesuai dengan 

pelaksanaan di lapangan (as built drawings) 

yang selesai sebelum serah terima pertama 

setelah disetujui oleh penyedia jasa 

manajemen konstruksi atau penyedia jasa 

pengawasan konstruksi dan diketahui oleh 

penyedia jasa perencanaan konstruksi; 

11. Melakukan perbaikan terhadap 

cacat/kerusakan pada masa pemeliharaan, 

dan menyusun laporan akhir pekerjaan 

konstruksi; 

12. Lingkup pekerjaan : 

a. Devisi 1 : Umum 

b. Devisi 2 : Sistem Manajemen 

Keselamatan Konstruksi (SMKK) 

c. Devisi 4 : Pekerjaan Tanah dan 

Geosintetik 

d. Devisi 8 : Struktur 

 

 


